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ROZDZIAL |

Informacje wstepne

1. Zamawiajacy

1) Zamawiajgacym jest Wojewoda Mazowiecki z siedzibg w Warszawie przy placu Bankowym
3/5, 00-950 Warszawa. W imieniu Zamawiajgcego w niniejszym postepowaniu, na podstawie
zawartej umowy o realizacje projektu oraz udzielonych petnomocnictw, dziata Wojewddzki
Osrodek Ruchu Drogowego w Warszawie jako Petnomocnik Zamawiajgcego
reprezentowany przez Dyrektora WORD w Warszawie, zwany w dalszej czesci
,Petnomocnikiem Zamawiajgcego”. Wszelkie zapisy Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zaméwienia wskazujgce na czynnos$ci Zamawiajgcego bedg realizowane przez
Petnomocnika Zamawiajgcego, ktory bedzie wykonywat czynnosci zastepstwa
inwestycyjnego w imieniu i na rachunek Zamawiajgacego.

2) Petnomocnikiem Zamawiajgcego jest Wojewddzki Osrodek Ruchu Drogowego
w Warszawie reprezentowany przez Dyrektora WORD w Warszawie Pana Andrzeja
Szklarskiego z siedzibg w Warszawie przy ul. Odlewniczej 8, 03-231 Warszawa. Telefon 22-
59-76-700. Fax 22-59-76-701. Godziny urzedowania poniedziatek - pigtek 8:00 — 16:00,
strona internetowa: www.word.waw.pl, e-mail: sekretariat@word.waw.pl

3) W procedurze przetargowej zamawiajgcy jednakowo traktuje wszystkie podmioty
ubiegajace sie o zamowienie publiczne, zgodnie z zasadg uczciwej konkurencji, wg reguty
dotyczacej jawnosci postepowania i dokumentowania czynnosci.

4) Wykonawcy ponosza wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.

5) llekro¢ mowa w niniejszej specyfikacji o Zamawiajacym rozumie sie przez to
Petnomocnika Zamawiajgcego.

2. Numer postepowania

Postepowanie, ktérego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:
A-232-Zp-13/13. Oferenci we wszystkich kontaktach z zamawiajacym powinni powotywac sie
na ten znak.

ROZDZIAL 1

Tryb udzielenia zamoéwienia

Postepowanie o zamowienie publiczne prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
o wartosci ponizej wartosci okreslonych w art. 11 ust. 8 Pzp. Podstawa prawna udzielenia
zamowienia publicznego: art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamdwien
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z zm.).

Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia:

1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity: Dz. U.
z 2013 r., poz. 907 z zm.).

2) Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajow
dokumentdéw, jakich moze zgda¢ zamawiajacy od wykonawcy, oraz form, w jakich te
dokumenty moga by¢ sktadane (Dz. U. z 2013, poz. 231).

3) Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministréw z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie sredniego
kursu ztotego w stosunku do euro stanowigcego podstawe przeliczania wartosci zamodwien
publicznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 282, poz. 1650).


http://www.word.waw.pl/
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ROZDZIAL I

Opis przedmiotu zamowienia

1. Nadzér nad robotami budowlanymi miasteczka ruchu drogowego

Peftnienie funkcji wielobranzowego Inzyniera Kontraktu nad budowg miasteczka ruchu
drogowego realizowanego w ramach projektu ,Budujemy Miasteczka Ruchu Drogowego”,
ujetego na Liscie Projektéw indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Srodowisko 2007 - 2013 w ramach Dziatania 8.1 ,Bezpieczenstwo ruchu drogowego”,
Priorytet VIII ,Bezpieczenstwo transportu i krajowe sieci transportowe” na terenie
Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin Sp. z 0.0. poddzierzawionym przez
Warszawski Osrodek Doskonalenia Techniki Jazdy Sp. z 0.0. od ktérego poddzierzawia
Wojewddzki Osrodek Ruchu Drogowego w Warszawie.

I. Petnienie nadzoru nad budowg miasteczka ruchu drogowego zlokalizowanego w poétnocno-
wschodniej czesci dziatki nr ew. 1/34, obreb 1-01 Nowy Dwér Mazowiecki. Inzynier Kontraktu
bedzie wystepowat jako Inspektor Nadzoru z ramienia Zamawiajgcego, zgodnie z polskim
Prawem Budowlanym.

Il. Roboty budowlane bedag realizowane przez wykonawce wybranego odrebnym
postepowaniem. Roboty budowlane bedg prowadzone w oparciu o projekt budowlano-
wykonawczy, specyfikacje techniczne oraz pozwolenie na budowe. Opis robo6t budowlano-
montazowych i towarzyszacych - bedacych przedmiotem nadzoru:

1. budowa jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego, na ktorg skfadajg sie: odcinki proste
oraz przynajmniej jeden dtugi tuk (w dowolnym kierunku), skrzyzowania réznego typu,
plac do wykonywania tzw. ,6semek”, oraz jezdnia o nawierzchni z kruszyw naturalnych
»polna”;

2. budowa toru sprawnosciowego o nawierzchni asfaltowej w kolorze czerwonym;

3. budowa drdg, pasow ruchu, Sluz i przejazdow dla roweréw o nawierzchni asfaltowej
w kolorze czerwonym;

4. budowa przejazdu kolejowego oraz tramwajowego wybudowanych z toru kolejowego
(tramwajowego), wypetnionych kostkg brukowg o kolorze grafitowym;

5. budowa chodnikébw o nawierzchni z szarej kostki brukowej, miejsc odpoczynku
o nawierzchni z kostki betonowej wraz z elementami matej architektury (stoliki, fawki,
kosze na smieci, stojaki na rowery), zatok postojowych na rowery;

6. budowa oswietlenia miasteczka wraz z jego zasilaniem elektroenergetycznym,;

7. budowa zasilania elektroenergetycznego i kanalizacji dla przewodéw swiattowodowych
do kamer monitoringu, szafki teletechnicznej;

8. budowa funkcjonalnego, niekolizyjnego potaczenia komunikacyjnego z projektowanym
ODTJ wraz z miejscami postojowymi i odwodnieniem poprzez kratke Sciekowg do sieci
kanalizacji deszczowej;

9. budowa przytacza: wodociggowego, kanalizacji sanitarnej, elektroenergetycznego;

10. budowa obiektu stuzacego m.in. obstudze miasteczka ruchu drogowego, rodzicow,
wychowawcow, dzieci oraz przeprowadzaniu zaje¢ teoretycznych wraz z jego
wyposazeniem oraz niezaleznym zasilaniem elektroenergetycznym;

11. budowa ogrodzenia z dwoma bramami wjazdowymi i dwoma furtkami;

12. wykonanie oznakowania pionowego:
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- znaki drogowe pionowe (ostrzegawcze, zakazu, nakazu informacyjne, uzupetniajace,
przed przejazdami kolejowymi, tramwajowymi, elementy bezpieczenstwa ruchu, tabliczki
do znakow),

- wykonanie sygnalizacji swietlnej na skrzyzowaniu i przejezdzie kolejowym (sygnalizatory
sygnalizacji swietlnej z programem jej dziatania;

13. wykonanie drogowego malowanego oznakowania poziomego i progu zwalniajgcego;

14. wykonanie nasadzen zieleni;

Z projektem budowlanym wraz z cze$cig kosztorysowg oraz Specyfikacjg Techniczng
Wykonania i Odbioru Robdét dotyczacych budowy miasteczka ruchu drogowego mozna sie
zapozna¢ na stronie internetowej WORD w Warszawie - Zamoéwienia Publiczne -
(http://bip.word.waw.pl/zamowienia_publiczne)

Przedmiot zaméwienia dla Inzyniera Kontraktu:
Inzynier Kontraktu bedzie wystepowat jako Inspektor Nadzoru z ramienia Zamawiajacego,
zgodnie z polskim Prawem Budowlanym.

Podstawowe obowiazki Inzyniera Kontraktu:

1 zapoznanie sie z dokumentacjq techniczng inwestyc;ji;

2 kontrola nad wtasciwym i terminowym wdrazaniem inwestycji;

3 administrowanie i zarzgdzanie robotami bedacymi przedmiotem umowy na wykonanie
robot budowlanych w zakresie wynikajgcym z warunkéw zawartych w SIWZ i wzorze
umowy;

4  reprezentowanie interesow Zamawiajgcego na budowie w zakresie spraw technicznych
i ekonomicznych w ramach dokumentacji projektowej, pozwolenia na budowe, prawa
budowlanego oraz umowy na realizacje inwestycji;

5 monitorowanie postepu prac zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym
stanowigcym zatgcznik do umowy, wigcznie ze skltadaniem comiesiecznych raportow
rzeczowo-finansowych. Dodatkowo Inzynier Kontraktu bedzie zobowigzany do
przedstawiania raportu koncowego po zakonczeniu realizacji budowy. Raporty
miesieczne winny by¢ sktadane w wersji papierowej (2 egzemplarze) oraz w wersji
elektronicznej do 5 dnia roboczego kazdego miesigca;

6 przygotowywanie w wersji papierowej i elektronicznej co miesigc w terminie jak wyzej
krétkiej notatki informacyjnej wraz ze zdjeciami na temat stanu realizacji
i zaawansowania budowy. Jest ona niezbedna do realizacji polityki informacyjnej WORD
w Warszawie;

7 zabezpieczenie profesjonalnego i kompletnego nadzoru inwestorskiego nad
prowadzonymi robotami: drogowymi, sanitarnymi, elektrycznymi, urzgdzaniem zieleni;

8 zapewnienie codziennej dyspozycyjnosci i pobytu nadzoru na placu budowy. Obecnosé
dotyczy osoby Inzyniera Kontraktu i/lub inspektoréw nadzoru;

9 w ramach czynno$ci kontrolnych zapewnienie nadzoru geodezyjnego (witasny lub

zlecony);

10 nadzér i akceptacja przeprowadzonych testow i technologicznych rozruchéw;

11 zapewnienie zgodnosci wykonanych robot z technicznymi i umownymi wymaganiami
wykonania robaot;

12 nadzér rzeczowo-terminowy w zakresie przygotowania dokumentéw niezbednych do
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, zgtoszenia zakonczenia robot, etc.;

13. rzeczowe i finansowe rozliczenie robot wynikajacych z zawartej umowy;
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14. zachowanie poufnosci informacji.
Przewiduje sie, ze zakres zadan Inzyniera Kontraktu bedzie takze obejmowat prowadzenie
nastepujacych dziatan:

A) zadania podczas realizacji zadania inwestycyjneqo, w tym:

1) utrzymywanie na biezaco tacznosci i sprawozdawczosci miedzy wszystkimi
uczestnikami inwestyciji;

2) dokonywanie sprawdzenia dokumentacji technicznej, a w razie potrzeby wnioskowania
do Zamawiajgcego o dokonanie w niej zmian i uzupetnien,

3) kontrola nad zgodnoscig realizacji robét z odpowiednimi wymaganiami bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia;

4) akceptowanie PZJ (Programu Zapewnienia Jakosci);

5) sprawdzanie poprawnosci kalkulacji sporzadzonych przez Wykonawce robét w zakresie
obmiaréw roboét, naktadéw rzeczowych, cen i narzutdéw oraz faktur w terminach
wynikajacych z zawartych miedzy Wykonawca a Zamawiajgcym, umow;

6) wspodtpraca z nadzorem autorskim w okresie realizacji robot;

7) zatwierdzanie i kontrolowanie jakosci wykonywanych robét, wbudowanych materiatow
i ich zgodnosci z obowigzujacymi normami, przepisami i specyfikacjg techniczng;

8) organizowanie testéw jakosci przez specjalistyczne instytuty, na prosbe Zamawiajgcego;

9) sprawdzanie prawidtowosci i autentycznosci wszystkich certyfikatéw, praw wiasnosci itd.,
za ktére Wykonawca jest odpowiedzialny zgodnie z warunkami umowy na roboty
budowlane;

10) zatwierdzanie proponowanych metod wykonywania robét budowlanych, wigczajac w to
roboty tymczasowe, zaproponowane przez Wykonawce;

11) kontrolowanie wytworni materiatdw, prefabrykatow mas bitumicznych w celu
sprawdzenia zgodnosci i akceptacji stosowania metod wytwarzania;

12) kontrolowanie zgodnosci wykonanych robdt z dokumentacjg projektowg, umowg
i obowigzujgcym w trakcie realizacji harmonogramem robat;

13) rozstrzyganie w uzgodnieniu z Zamawiajacym spraw technicznych powstatych w toku
wykonywania robot;

14) rekomendowanie wszystkich zmian w planach i specyfikacjach, ktére moga okazac sie
niezbedne lub pozadane podczas lub w nastepstwie wykonywania robé6t budowlanych;

15) szacowanie i weryfikowanie robét dodatkowych zaproponowanych przez Wykonawce,
w zakresie wartosci fizycznych i finansowych;

16) uzgadnianie z Zamawiajgcym wszelkich zmian dotyczacych wartosci robét, przed ich
zatwierdzeniem Wykonawcy;

17) negocjowanie z Wykonawcg i pisemne rekomendowanie Zamawiajagcemu na biezgco
wszystkich robét spoza harmonogramu;

18) sporzadzanie protokotdw koniecznosci w przypadku potrzeby wykonania robét
dodatkowych lub zamiennych, uzasadnienie potrzeby wykonywania tych prac oraz
wnioskowanie do Zamawiajgcego o ich wykonanie;

19) sprawdzanie ilosci i jakosci wykonywanych robét, dokonywanie odbioréw czesciowych,
dokonywanie odbioru robot zanikajacych;

20) uczestniczenie w odbiorach i probach technicznych instalacji i urzadzen;

21) wykonywanie dokumentacji fotograficznej przed, podczas prowadzenia inwestycji oraz
po jej zakonczeniu;

22) potwierdzanie gotowosci do odbioru robét lub urzadzen;
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23) uczestniczenie w czynnosciach odbioru robét i przekazania do uzytkowania;

24) petnych rozliczeh koncowych budowy oraz poszczegdlnych etapéw, przygotowanie
danych merytorycznych do dokumentow OT dla przedmiotowego zadania, zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami ksiegowymi;

25) informowanie Zamawiajgcego na biezaco o postepach w realizacji robot, stwierdzonych
nieprawidtowos$ciach lub zagrozeniach w realizacji rob6t wynikajgcych z harmonogramu
robét oraz informowanie o sposobach ich rozwigzywania i/lub dziataniami korygujgcymi
majgcymi na celu usuwanie tych probleméw;

26) wspoipraca z Zamawiajagcym w egzekwowaniu postanowien umowy na roboty
budowlane;

27) ocenianie i rozstrzyganie wszelkich roszczen zwigzanych z realizacja umowy,
problemdéw powstatych podczas robot, zapobieganie sporom i opdznieniom, gdy jest to
wykonalne;

28) sprawdzanie kompletnosci dokumentacji powykonawczej i dostarczenie jej do
Zamawiajacego wraz z dokumentacjg dotyczgaca nadzorowanych robdt, w formie
uzgodnionej z Zamawiajacym;

29) organizowanie odbioru koncowego, sporzadzenie Protokotu Odbioru, Listy Usterek
i innych dokumentéw zwigzanych z warunkami umowy dotyczacymi realizacji projektu.

B)_Zadania podczas okresu zgtaszania wad.

Po zakonczeniu robdt, Inzynier Kontraktu bedzie obstugiwat okres udzielonej przez

Wykonawce robot rekojmi i gwarancji. Inzynier Kontraktu bedzie uczestniczyt

w nadzorowaniu przegladéw gwarancyjnych, koncowych akceptacji i rozwigzywaniu sporéw.

W szczegolnosci zadania te polegac bedg na:

1) organizowaniu i uczestnictwie w przeglagdach gwarancyjnych (minimum raz w roku),

2) kazdorazowe uczestnictwo w przegladach w przypadku pojawienia sie wad zgtaszanych
Wykonawcy robot,

3) okresowej inspekcji wad usuwanych przez Wykonawce;

4) przygotowaniu i wydaniu kohcowego raportu przed uptywem terminu rekojmi i terminu

gwaranciji;

5) uczestnictwo w rozwigzywaniu sporéw wyniktych na tle realizacji umowy o roboty

budowlane;

6) zarekomendowanie zwrotu zobowigzah wynikajacych z umowy z Wykonawcg robot.

C)_Dodatkowo do zadan Inzyniera Kontraktu naleze¢ bedzie:

1) organizowanie, w porozumieniu z Zamawiajgcym, cyklicznych narad koordynacyjnych
dotyczacych budowy (co najmniej raz na dwa tygodnie, a jesli zajdzie potrzeba lub na
zyczenie Zamawiajgcego, raz w tygodniu) oraz przygotowanie notatek w celu
umozliwienia podejmowania decyzji o kazdym zagadnieniu ktdére wplywa na postep
robét, sporzadzanie protokotow spotkan,

2) prowadzenie ewidencji wizyt przedstawicieli Inzyniera Kontraktu, Zamawiajgcego oraz
innych instytucji zaangazowanych w realizacje projektu na placu budowy,

3) zapewnienie we wtasnym zakresie dla pracy swojego zespotu pomieszczen biurowych
wyposazonych w stosowne srodki tgcznosci, obstuge komputerowg itp. Wymaga sie by
Inzynier Kontraktu posiadat adres e-mail do korespondenciji elektronicznej.
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2. Okres rekojmi
Okres rekojmi na wykonanie ustugi wynosi 60 miesiecy, liczony w petnych miesigcach
poczawszy od dnia odbioru kohcowego przedmiotu umowy.

ROZDZIAL IV

Termin wykonania zamoéwienia

Termin wykonania zamowienia:

Wymagany termin realizacji zamoéwienia — 14 grudnia 2013 roku, w tym zakonczenie
rzeczowe inwestycji, rozumiane jako zgtoszenie gotowosci robdét do odbioru przez
wykonawce robot, dokonanie odbioru koncowego inwestycji przekazanie do uzytkowania
przekazanie kompletnej dokumentac;ji rozliczeniowej dotyczacej projektu.

Od momentu rzeczowego zakonczenia inwestycji, czyli daty podpisania odbioru koncowego
robét dla Wykonawcy robét nalezy uwzgledni¢ 60 miesieczny okres gwarancyjny udzielony
przez Wykonawce robdt, w ktorym Inzynier Kontraktu bedzie zobowigzany uczestniczyé
w czynnosciach zwigzanych z inspekcjami gwarancyjnymi, odbiorowymi oraz innymi,
mogacymi powstac¢ w okresie udzielonej rekojmi i gwaranciji.

Po uptywie okresu zgtaszania wad Inzynier Kontraktu bedzie petnit swoje ustugi przez okres
1 miesigca od ostatecznego rozliczenia Kontraktu. Koszty tej dostepnosci powinny byé
wliczone i wigczone w cene oferty.

W przypadku zmiany terminu realizacji rob6t budowlanych Inzynier Kontraktu nie moze
odmowi¢ wykonania ustugi nadzoru na okres diuzszy tj. do czasu kiedy roboty nie zostang
zakonczone i odebrane. Za dtuzszy okres pracy Inzynierowi Kontraktu przystugiwaé moze
wynagrodzenie uzupetniajgce proporcjonalne do wynagrodzenia umownego w przeliczeniu
na dzien pracy dodatkowej wyniktej z udokumentowanej winy Wykonawcy Ilub
Zamawiajgcego.

ROZDZIAL V

Warunki udziatlu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spelniania tych warunkow

1. Warunki udziatu w postepowaniu

1) Uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy prawa

naktadajg obowigzek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku NIE DOTYCZY

2) Wiedza i doswiadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku NIE DOTYCZY

3) Potencjat techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku NIE DOTYCZY

4) Osoby zdolne do wykonania zaméwienia

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku:
Wykonawca musi wykazac, ze dysponuje lub bedzie dysponowat osobami legitymujgcymi
sie doswiadczeniem i kwalifikacjami odpowiednimi do stanowisk, jakie zostang tym
osobom powierzone.
Wykonawca przedstawi w ofercie kandydatéw na kazde nizej wymienione stanowisko,
spetniajgcych ponizsze wymagania, przy czym dopuszcza sie mozliwos¢ taczenia przez
jedng osobe tylko dwdch funkcji :
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1) Kierownik zespotu - Inzynier Rezydent - minimum 3 - letnie doswiadczenie zawodowe
w zarzadzaniu, nadzorowaniu i rozliczaniu robot budowlanych przy minimum 2 projektach,
0 zakresie i ztozonosci porownywalnej z przedmiotem niniejszego przetargu. Osoba ta
winna posiada¢ uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi specjalnosci drogowe;j
i lub konstrukcyjno - budowlanej. Inzynier Kontraktu moze petni¢ funkcje jednego
z inspektoréw nadzoru,

2) Inspektor nadzoru robét budowlanych - posiadajgcy uprawnienia budowlane do
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczen,
w specjalnoéci konstrukcyjno-budowlanej ,

3) Inspektor nadzoru roboét drogowych — co najmniej 3 — letnie doswiadczenie
zawodowe w kierowaniu roboét drogowych po uzyskaniu uprawnien budowlanych. Osoba
ta powinna posiada¢ uprawnienia budowlane bez ograniczen do kierowania roboét
0 specjalnosci drogowej,

4) Inspektor nadzoru robét wodociagowo-kanalizacyjnych — co najmniej 3-letnie
doswiadczenie zawodowe w kierowaniu robét w zakresie sieci wod-kan. po uzyskaniu
uprawnieh budowlanych w specjalnosci wodociggowo-kanalizacyjnej,

5) Inspektor nadzoru branzy elektrycznej — co najmniej 3-letnie doswiadczenie
zawodowe w kierowaniu robdét w zakresie sieci elektroenergetycznych po uzyskaniu
uprawnien budowlanych w specjalnosci branzy elektrycznej i teletechnicznej,

W przypadku podmiotdéw sktadajagcych wspdlng oferte powyzsze warunki winny byé
spetnione tagcznie przez wszystkie podmioty.

Ocena spetnienia warunkoéw udziatu w postepowaniu bedzie przeprowadzona w oparciu
0 przedtozone przez Wykonawcow dokumenty i oswiadczenia.

e W przypadku braku wymaganych oswiadczen Iub dokumentéw potwierdzajgcych
spetnianie warunkéw, o ktérych mowa w pkt. 1, braku petnomocnictw albo ziozenia
dokumentéw zawierajgcych btedy lub ztozenia wadliwych petnomocnictw, Zamawiajacy
wezwie Wykonawcow do ich uzupetnienia w wyznaczonym terminie, chyba ze mimo ich
uzupetnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne bytoby uniewaznienie
postepowania.

e Zamawiajacy wykluczy z postepowania Wykonawcow, ktorzy nie uzupetnili oSwiadczen
lub dokumentéw w wyznaczonym terminie lub ztozone dokumenty zawierajg btedy.

o Oferty Wykonawcow, ktérzy przedtoza dokumenty i oswiadczenia potwierdzajace
spetnianie wymaganych warunkéw zostang dopuszczone do badania i oceny.

5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku NIE DOTYCZY

2. W postepowaniu moga wziagé¢ udziat wykonawcy, ktérzy spetniajg warunek udziatu
w postepowaniu dotyczacy braku podstaw do wykluczenia z postepowania
0 udzielenie zaméwienia publicznego w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 24
ust. 1 ustawy Pzp.

3. W postepowaniu moga wziagé¢ udziat wykonawcy, ktérzy spetniajg warunek udziatu
w postepowaniu dotyczacy braku podstaw do wykluczenia z postepowania
0 udzielenie zaméwienia publicznego w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 24
ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp.

W przypadku ztozenia oferty wspdlnej warunki wyszczegodlnione w pkt. 1 ppkt 4) Wykonawcy
muszg spetniac tacznie.
Warunek okreslony w pkt. 3 i 4 powinien spetnia¢ kazdy z wykonawcéw samodzielnie.
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ROZDZIAL VI
Informacje o oswiadczeniach i dokumentach, jakie maja dostarczy¢
wykonawcy w celu potwierdzenia spetnienia warunkéw
udzialu w postepowaniu

W celu potwierdzenia, ze wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania okreslonej
dziatalnosci lub czynno$ci oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych, wykonawca sktada nastepujace
dokumenty:

1. W zakresie wykazania spelniania przez wykonawce warunkéw, o ktérych mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy, oprocz oswiadczenia o spetnianiu warunkéw udziatu
w postepowaniu wg wzoru stanowigcego zalacznik nr 2 do SIWZ, nalezy przedtozy¢:
2.1) wykaz osob, ktére bedg uczestniczyé w wykonywaniu zamowienia, w szczegodlnosci
odpowiedzialnych za $wiadczenie ustug, kontrole jakosci lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia
i wyksztatcenia niezbednych do wykonania zaméwienia, a takze zakresu wykonywanych
przez nie czynnosci, oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami; wg wzoru
stanowigcego — zafacznik nr 5 do SIWZ;

2.2) Oswiadczenie, Zze osoby, ktore bedg uczestniczy¢é w wykonywaniu zamodwienia,
posiadajg wymagane uprawnienia, jezeli ustawy nakfadajg obowigzek posiadania takich
uprawnien, wg wzoru stanowigcego — zafgcznik nr 6 do SIWZ

W przypadku oferty sktadanej przez wykonawcow ubiegajgcych sie wspdlnie o udzielenie
zamoéwienia publicznego, oswiadczenie o spetnianiu kazdego z warunkéw, o ktérych mowa
w art. 22 ust. 1 sktada co najmniej jeden z tych wykonawcéw albo wszyscy ci wykonawcy
wspolnie.

Jezeli wykonawca, wykazujac spetnianie warunkéw, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 Pzp
polega na zasobach innych podmiotow, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b Pzp,
a podmioty te bedg braty udziat w realizacji czesci zamodwienia, zamawiajacy zada
przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotéw dokumentéw dotyczacych tego podmiotu
w zakresie wymaganym dla wykonawcy. Postanowienia dotyczgce podmiotow, ktdére majg
siedzibe Ilub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej stosuje sie
odpowiednio.

2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, nalezy przedtozy¢:

- oSwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia wg wzoru stanowigcego zatacznik nr 2 do
SIWZ.

- aktualny odpis z wtasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci
gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
wystawionego nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania wnioskow
0 dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia albo sktadania ofert;
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3. Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, przedkiada:

- dokument wystawiony w kraju, w ktérym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania
potwierdzajacy, ze:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci - wystawiony nie wczesniej niz 6
miesiecy przed uptywem terminu skfadania wnioskédw o dopuszczenie do udziatu
W postepowaniu o udzielenie zamowienia albo sktadania ofert.

Jezeli w kraju zamieszkania osoby lub w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje sie dokumentow, o ktérych mowa powyzej, zastepuje sie
je dokumentem zawierajgcym oswiadczenie, w ktorym okres$la sie takze osoby uprawnione
do reprezentacji wykonawcy, ztlozone przed, wilasciwym organem sgdowym,
administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio
kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania, lub przed notariuszem - wystawione z odpowiednig datg wymagang dla tych
dokumentéw.

W przypadku oferty skladanej przez wykonawcéw ubiegajacych sie wspodlnie o udzielenie
zamowienia publicznego, dokumenty potwierdzajgce, ze wykonawca nie podlega
wykluczeniu skfada kazdy z wykonawcow oddzielnie.

4. W celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatlu w postepowaniu dotyczacego
braku podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie zamoéwienia, wykonawcy
w okolicznosciach o ktérych mowa w art. 24. ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, wykonawca wraz
z ofertag skilada liste podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitalowej albo
informacje o tym, ze nie nalezy do grupy kapitatowej, wg wzoru stanowigcego zatacznik
nr 4 do SIWZ.

5. Inne dokumenty niezbedne do ztozenia oferty:

- Zaakceptowany wzér umowy wg wzoru stanowigcego zatacznik nr 3 do SIWZ.

- Oryginat petnomocnictwa udzielanego osobom podpisujacym oferte, o ile prawo do
reprezentowania Wykonawcy w powyzszym zakresie nie wynika wprost z dokumentu
rejestrowego.

Wykonawca powotujacy sie przy wykazywaniu spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu
na potencjat innych podmiotéw, ktdre bedg braty udziat w realizacji czesci zaméwienia, na
zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b Pzp zobowigzany jest udowodni¢ zamawiajacemu, iz
bedzie dysponowat zasobami niezbednymi do realizacji zamowienia, w szczegolnosci
przedstawiajgc pisemne zobowigzanie innych podmiotéow do oddania mu do dyspozycji
niezbednych zasobdow na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamowienia.

Podwykonawcy

W przypadku powierzenia realizacji zamdwienia podwykonawcom, wykonawca zobowigzany
jest do wskazania w ofercie tej czesci zamodwienia, ktérej realizacje powierzy podwykonawcy.
W przypadku braku takiego os$wiadczenia, zamawiajacy uzna, iz wykonawca bedzie
realizowat zamowienie bez udziatu podwykonawcy.

10
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ROZDZIAL VII
Informacja o sposobie porozumiewania sie zamawiajagcego z wykonawcami
oraz przekazywania oswiadczen i dokumentéw oraz osoby uprawnione do
porozumiewania sie z wykonawcami

1. Wszelkie os$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajacy
i Wykonawcy przekazujg pisemnie. Pytania musza by¢ skierowane na adres:

Wojewoédzki Osrodek Ruchu Drogowego w Warszawie

ul. Odlewnicza 8, 03 —231 Warszawa

Faks: (022) 59-76-701

e-mail: sekretariat@word.waw.pl

Dopuszcza sie porozumiewanie drogq elektroniczna.

2. Osoby ze strony zamawiajgcego uprawnione do bezposredniego kontaktowania sie
z wykonawcami:

Konrad Rudnik — w sprawach zwigzanych z dokumentacjg przetargowa, faks: (022) 59-76-
701,

Wojciech Drozd — w sprawie Opisu przedmiotu zamdwienia, tel. (022) 59-76-745

3. Zamawiajgcy udziela odpowiedzi wszystkim wykonawcom, ktérzy pobrali specyfikacje
istotnych warunkéw zamowienia pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tresci specyfikacji
istotnych warunkéw zamdwienia wptynat do zamawiajgcego nie pozniej niz do kohca dnia,
w ktérym uptywa potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert.

4. Zamawiajgacy nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami.

5. Nie udziela sie zadnych ustnych i telefonicznych informac;ji, wyjasnien czy odpowiedzi na
kierowane do zamawiajgcego zapytania w sprawach wymagajgcych zachowania pisemnosci
postepowania.

6. W szczegolnie uzasadnionych przypadkach zamawiajgcy moze, w kazdym czasie, przed
uptywem terminu do sktadania ofert, zmodyfikowac¢ tres¢ specyfikacji istotnych warunkéw
zamdéwienia.

7. Wprowadzone w ten sposéb modyfikacje, zmiany lub uzupetnienia przekazane zostana,
z zachowaniem formy pisemnej, wszystkim wykonawcom, ktérym przekazano specyfikacje
istotnych warunkéw zaméwienia.

8. Wszelkie modyfikacje, uzupetnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminow, jak
rowniez pytania Wykonawcow wraz z wyjasnieniami stajg sie integralng czescig specyfikacji
istotnych warunkéw zamdéwienia i bedg wigzace przy sktadaniu ofert.

W/w informacje oraz informacje dot. przedtuzenia terminu sktadania ofert, jezeli bedzie to
niezbedne dla wprowadzenia w ofertach zmian wynikajacych z modyfikacji, otrzymajg
wszyscy wykonawcy, ktérym przekazano specyfikacje istotnych warunkéw zamoéwienia oraz
zostang umieszczone na stronie Wojewddzkiego Osrodka Ruchu Drogowego w Warszawie.

ROZDZIAL VIII

Wymagania dotyczace wadium

Zamawiajacy nie wymaga wniesienia wadium.

11
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ROZDZIAL 1X

Termin zwiazania oferta

Oferenci pozostajg zwigzani ofertg przez okres 30 dni od uptywu terminu do sktadania ofert.

ROZDZIAL X

Opis przygotowania oferty

1. Przygotowanie oferty

1)  Oferta musi byé¢ sporzgdzona w jezyku polskim, pismem czytelnym.

2) Koszty zwigzane z przygotowaniem oferty ponosi sktadajgcy oferte.

3)  Wykonawca moze ztozy¢ w prowadzonym postepowaniu wytgcznie jedng oferte.

4)  Oferta oraz wszystkie zataczniki wymagajg podpisu o0séb uprawnionych do
reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym,
wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.

5) Jezeli oferta i zataczniki zostang podpisane przez upowaznionego przedstawiciela
wykonawcy, nalezy dotgczy¢ wtasciwe umocowanie prawne.

6) Oferta powinna zawiera¢ wszystkie wymagane dokumenty, oswiadczenia i zatgczniki,
o ktérych mowa w tresci niniejszej specyfikaciji.

7 Dokumenty powinny by¢ sporzadzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi
przez zamawiajgcego wzorcami - zatgcznikami, a w szczegolnosci zawierac
wszystkie informacje oraz dane.

8) Poprawki w ofercie muszg by¢ naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby
podpisujacej oferte.

9)  Wszystkie strony oferty powinny by¢ spiete (zszyte) w sposéb trwaty, zapobiegajacy
mozliwosci dekompletacji zawartosci oferty.

10) W przypadku dotgczenia do oferty kopii dokumentow, kopie te winny byé potwierdzone
wiasnorecznym podpisem i dopiskiem ,za zgodno$¢ =z oryginatem” przez
uprawnionego przedstawiciela wykonawcy.

11) Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany lub wycofaé ztozong przez siebie oferte pod
warunkiem, ze Zamawiajgcy otrzyma pisemnie powiadomienie o wprowadzeniu
zmian lub wycofaniu przed terminem skfadania ofert okreslonym w Rozdz. XI SIWZ.
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu, zostanie przygotowane,
opieczetowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami Rozdz. X i Xl, a koperta
dodatkowo oznaczona okresleniami ,,ZMIANA” lub ,,WYCOFANIE”.

ROZDZIAL XI
Miejsce oraz termin skladania i otwarcia ofert

1. Oferte nalezy ztozy¢ w zamknietej kopercie w siedzibie Wojewoddzkiego Osrodka Ruchu
Drogowego, ul. Odlewnicza 8, sekretariat, 03 — 231 Warszawa
do dnia 23.10.2013 r. do godz. 09:30

2. Koperta / opakowanie zawierajgce oferte powinno by¢ zaadresowane do zamawiajgcego
na adres jak w pkt. 1.

Oznakowanie oferty winno by¢ nastepujace:
- dane oferenta (nazwa, siedziba, telefon)

12
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A-232-Zp-13113 ,Nadzér nad robotami budowlanymi miasteczka ruchu
drogowego”
,»Nie otwiera¢ przed 23.10.2013 r. godz. 10:00”

3. Oferty ztozone po terminie bedg niezwtocznie zwrdécone wykonawcom.
4. Miejsce otwarcia ofert: W siedzibie zamawiajgcego

Wojewddzki Osrodek Ruchu Drogowego w Warszawie

03 — 231 Warszawa ul. Odlewnicza 8

pok. 211 dnia 23.10.2013 r. 0 godz. 10:00
5. Sesja otwarcia ofert: Bezposrednio przed otwarciem ofert zamawiajgcy przekaze
zebranym wykonawcom informacje o wysokosci kwoty, jakg zamierza przeznaczy¢ na
sfinansowanie zamowienia. Otwarcie ofert jest jawne i nastgpi bezposrednio po odczytaniu
ww. informaciji.

ROZDZIAL XII

Opis sposobu obliczenia ceny

1. Cene oferty (z podatkiem VAT) nalezy poda¢ w formularzu Oferty zataczonym do
specyfikaciji.

2. Cena oferty musi by¢ podana w ztotych polskich, w zaokragleniu do dwdch miejsc po
przecinku.

3. Wykonawca obowigzany jest uwzgledni¢ w cenie oferty wszystkie koszty niezbedne do
prawidtowego, petnego i terminowego wykonania przedmiotu zaméwienia — wynikajgce
zarowno z warunkow i obowigzkow okreslonych w niniejszej specyfikacji, wzorze umowy,
jak i wlasnej wiedzy i doswiadczenia.

4. Wszystkie rozliczenia finansowe miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca bedg prowadzone
wytacznie w ztotych polskich. Nie przewiduje sie prowadzenia rozliczen w walutach
obcych.

5. Prawidtowe ustalenie podatku VAT nalezy do obowigzkéw Wykonawcy, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa o podatku od towarow i ustug.

6. W przypadku Wykonawcédw wspodlnie ubiegajacych sie udzielenie zamowienia rozliczenia
beda dokonywane wytgcznie z petnomocnikiem.

7. Zamawiajgcy poprawi oczywiste omyiki pisarskie oraz omyiki rachunkowe w obliczeniu
ceny, niezwtocznie zawiadamiajgc o tym wszystkich Wykonawcow, ktérzy ztozyli oferty.

8. Oferta zawierajgca omytki rachunkowe w obliczeniu ceny, ktérych nie mozna poprawic¢ na
podstawie art. 87 ust 2 pkt 2, lub btedy w obliczeniu ceny, zostanie przez Zamawiajgcego
odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp).

ROZDZIAL Xl

Kryteria oceny oferty

1. Za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta, ktéra otrzyma tgcznie najwiekszg liczbe
punktéw przyznanych w nastepujgcych kryteriach:

cena za wykonanie zadania — 100 %

Cene nalezy ustali¢ jako cene catkowitg brutto. W tym celu oferent wpisze cene brutto
w sporzadzony formularz Oferty.
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W ramach kryterium ,cena za wykonanie zadania” poréwnywane bedg ceny brutto za caty
zakres zamowienia wynikajgce z formularza Oferty.

2. Sposéb oceniania ofert:

Ocena ofert bedzie dokonana przez czlonkéw komisji przetargowej i bedzie przebiegata
nastepujgco:

Punkty przyznawane za kryterium ,cena za wykonanie zadania” bedg liczone wg
nastepujgcego wzoru:

C = (Cin : Cof) X 100 x 100%-= liczba punktéw otrzymanych w danym kryterium,

gdzie:

C —ilos¢ punktow przyznana danej ofercie,

Cmin — NAjnizsza cena z zaoferowanych,

Cof — warto$¢ ceny w badanej ofercie,

Zamawiajgacy wyliczy i porowna warto$¢ punktowg ofert.

Zamawiajacy zastosuje zaokraglanie wynikéw do dwéch miejsc po przecinku.

Oferta, ktéra uzyska najwyzszg liczbe punktéw zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

ROZDZIAL XIV

Informacja o formalnosciach, jakie winny zosta¢ dopetnione przez wykonawce
w celu zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego

1. Wykonawca, ktérego oferte wybrano, zostanie powiadomiony o terminie i miejscu
podpisania umowy.

2. Wykonawca, ktérego oferte wybrano jako najkorzystniejszg jest obowigzany do zawarcia
umowy w terminie nie krétszym niz okreslony w art. 94 Pzp.

3. W przypadku, gdy okaze sie, ze wykonawca, kidérego oferta zostata wybrana, bedzie
uchylat sie od zawarcia umowy na warunkach wynikajacych z SIWZ, Zamawiajacy wybierze
te sposrod pozostatych ofert, ktéra zawiera najnizszg cene, chyba, ze w postepowaniu
przetargowym ztozona byta tylko jedna oferta lub uptynie termin zwigzania oferta.

ROZDZIAL XV
Wymagania dotyczace wniesienia zabezpieczenia
nalezyteqo wykonania umowy

Zamawiajacy nie wymaga wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

ROZDZIAL XVI

Warunki umowy

1. Zamawiajacy podpisze umowe z wykonawca, ktory przedtozy najkorzystniejsza oferte
z punktu widzenia kryteridow przyjetych w niniejszej specyfikaciji.

2. Umowa zawarta zostanie z uwzglednieniem postanowien wynikajacych z tresci niniejszej
specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.

3. Wzér umowy zawarto w zataczniku nr 3 do SIWZ.

4. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane postanowieh zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy w kazdym przypadku gdy nie jest
ona sprzeczna z wymaganiami okreslonymi w Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z zm.).
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Kazdy wniosek o zmiane zapiséw umowy powinien by¢ przedtozony przez Wykonawce
pisemnie wraz z uzasadnieniem. Zmiana zapisOw umowy moze by¢ przez Zamawiajgcego
uznana wytacznie w zakresie okreslonym w art. 144 ust. 1 ustawy Pzp.

5. Jezeli oferta Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o zamdéwienie zostanie wybrana,
Zamawiajacy bedzie zadat przed zawarciem umowy w sprawie zamowienia publicznego
umowy regulujgcej wspétprace tych Wykonawcow.

6. Stosownie do postanowien art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych,
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania istotnych zmian postanowien zawartej umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, dotyczacych:
a)Terminu

Termin wykonania przedmiotu zamédwienia ustalony w umowie moze ulec zmianie
w przypadku przedtuzenia terminu realizacji budowy miasteczka ruchu drogowego.

b) Zmian osob, ktére bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia

W przypadku wystgpienia koniecznosci zmiany osob, ktére beda uczestniczy¢
w wykonywaniu zamowienia Strony majg prawo do wprowadzenia tej zmiany w umowie, pod
warunkiem, ze nowe osoby bedg spetniaty warunki, jakie okreslit Zamawiajacy w SIWZ.

c) Inne

ROZDZIAL XVII

Srodki ochrony prawnej

1. Srodki ochrony prawnej przystugujg wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a takze innemu
podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu danego zaméwienia oraz poniost lub
moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez zamawiajgcego przepiséw ustawy Pzp.

2. Srodki ochrony prawnej wobec ogtoszenia o zaméwieniu oraz specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia przystugujg rowniez organizacjom wpisanym na liste, o ktérej mowa
w art. 154 pkt 5.

1.0dwotania.

Odwotanie przystuguje zgodnie z art. 180 Pzp.

2. Skarga do sadu

Na orzeczenie KIO przystuguje skarga do sadu zgodnie z art. 198a Pzp.

ROZDZIAL XVIII

Ogloszenie wynikow przetargu

Wyniki postepowania zostang ogtoszone w siedzibie Zamawiajgcego oraz na stronie
internetowej. Niezaleznie od ogtoszenia wynikéw wszyscy wykonawcy ktorzy ztozyli oferty
w postepowaniu o zamoéwienie publiczne zostang powiadomieni w formie pisemne;j.

ROZDZIAL XIX

Postanowienia koncowe

Zasady udostepniania dokumentow:

Uczestnicy postepowania majg prawo wgladu do tresci protokotu oraz ofert w trakcie
prowadzonego postepowania z wyjgtkiem dokumentéw stanowiacych zatgczniki do protokotu
(jawne po zakonczeniu postepowania) oraz stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa
W rozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i dokumentow lub informaciji
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zastrzezonych przez uczestnikow postepowania. Udostepnienie zainteresowanym odbywaé
sie bedzie wg ponizszych zasad:
a) zamawiajacy udostepnia wskazane dokumenty po ztozeniu pisemnego wniosku,
b) zamawiajacy wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostepnianych dokumentéw,
C) zamawiajgcy wyznaczy czionka komisji, w ktérego obecnosci udostepnione zostang
dokumenty,
d) udostepnienie moze mie¢ miejsce wylacznie w siedzibie Zamawiajgcego oraz
W czasie godzin jego urzedowania.
W sprawach nieuregulowanych zastosowanie majg przepisy ustawy Prawo Zaméwienh
Publicznych oraz Kodeks cywilny.

ROZDZIAL XX
Postanowienia zqodnie z art. 36 ust. 2 Pzp

1. Opis czesci zamowienia.

Nie dotyczy.

2. Maksymalna liczba wykonawcow, z ktérymi Zamawiajgcy zawrze umowe ramowa.

Nie dotyczy.

3. Informacja o przewidywanych zamoéwieniach uzupetniajgcych.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ udzielenia zamowien uzupetniajgcych stanowigcych nie
wiecej niz 50% wartosci zamowienia podstawowego i polegajagcych na powtdrzeniu tego
samego rodzaju zamowien.

4. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych.

Nie dotyczy.

5. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiajgcego, jezeli zamawiajacy
dopuszcza porozumiewanie sie drogq elektroniczna.

adres e-mail: sekretariat@word.waw.pl

adres strony internetowe;j:
http://bip.word.waw.pl/zamowienia_publiczne/108/status/rodzaj/wzp/

6. Informacje dotyczace wykorzystania aukcji elektronicznej.

Nie dotyczy.

7. Informacje dotyczace walut obcych, w jakich mogg by¢ prowadzone rozliczenia miedzy
zamawiajgcym a wykonawca, jezeli zamawiajacy przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
Nie dotyczy.

8. Wysokosc¢ zwrotu kosztéw udziatu w postepowaniu.

Nie dotyczy.

ROZDZIAL XXI

Zataczniki
Formularz Oferty.

Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia, wynikajgce z art. 22 i 24 Pzp.
Wz4ér umowy.

Oswiadczenie o przynalezno$ci do grupy kapitatowe;.

Wykaz osdéb biorgcych udziat w zaméwieniu.

Oswiadczenie o posiadaniu uprawnien.

ourwWNE

Specyfikacje zatwierdzit:


mailto:sekretariat@word.waw.pl
http://bip.word.waw.pl/zamowienia_publiczne/108/status/rodzaj/wzp/
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232-Zp-13/13 Zatgcznik nr 1 do SIWZ

OFERTA
Zamawiajacy:

Wojewodzki Osrodek

Ruchu Drogowego w Warszawie
ul. Odlewnicza 8

03 — 231 Warszawa

Przystepujac do postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na:
,Nadzor nad robotami budowlanymi miasteczka ruchu drogowego”

My nizej podpisani:

(nalezy podac¢ petng nazwe Wykonawcy i adres)

e fax: oo e-Maill ...
Oferujemy realizacje powyzszego przedmiotu zamoéwienia, zgodnie
Z zapisami SIWZ,

za cene brutto: ..........cocoiiiiiiiiiinins PLN,

(= (01T, V 3 T P PRPSRPSPR

Oswiadczamy, Zze =zapoznaliSmy sie ze specyfikacjg oraz z pdzniejszymi

ewentualnymi modyfikacjami jej tresci i wyjasnieniami Zamawiajacego
dotyczacymi SIWZ, nie wnosimy do jej tresci zastrzezen i uznajemy sie za
zwigzanych okreslonymi w niej postanowieniami i zasadami postepowania.

Oswiadczamy, ze zapoznaliSmy sie z trescig Opisu przedmiotu zamdwienia
I spetniamy wszelkie wymogi w nim zawarte oraz, ze zamowienie wykonamy
z nalezytg starannoscia.

Oswiadczamy, ze zapoznaliSmy sie ze wzorem umowy, ktéry stanowi zatgcznik
do specyfikacji. Zobowigzujemy sie w przypadku wyboru naszej oferty do
zawarcia umowy na okreslonych w nim warunkach, w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
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5. Oswiadczamy, ze w cenie oferty zostaly uwzglednione wszystkie koszty
wykonania zamowienia i realizacji przysztego swiadczenia umownego.

6. Uwazamy sie za zwigzanych niniejszg ofertg na czas wskazany w specyfikacji,
czyli przez okres 30 dni od uptywu terminu skfadania ofert.

7. Zamowienie zrealizujemy przy udziale podwykonawcow, ktérzy bedg realizowac
wymienione czesci zamowienia:

) ,
o) T SUSU ,
£) e e e et e e n e e e e as

8. Akceptujemy warunki ptatnosci 21 dni od daty otrzymania poprawnie wystawione;j
faktury VAT.

9. Os$wiadczamy, iz tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisow
0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ktére nie mogg by¢ udostepnione innym
uczestnikom postepowania stanowig informacje zawarte w ofercie na stronach nr:

(podpis i pieczatka wykonawcy)
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A-232-Zp-13/13 Zatgcznik nr 2 do SIWZ

OSWIADCZENIE O SPELNIANIU WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU
ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

Przystepujac do postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
,Nadzor nad robotami budowlanymi miasteczka ruchu drogowego”
Oswiadczam/-y, ze:

1. spetniamy warunki udziatu w postepowaniu:

a) posiadamy uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci,
jezeli przepisy prawa naktadajg obowigzek ich posiadania;

b) posiadamy odpowiednig wiedze i doswiadczenie niezbedne do wykonania
niniejszego zamowienia;

c) dysponujemy odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania niniejszego zamowienia;

d) znajdujemy sie w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej umozliwiajacej
wykonanie niniejszego zamowienia.

2. nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.

(pieczec i podpis osoby uprawnionej do
skladania oswiadczen woli w imieniu oferenta)
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A-232-Zp-13/13 Zatgcznik nr 3 do SIWZ
WZOR UMOWY

zawarta W dniu ........ooveiiii FOKUW ..o pomiedzy
Wojewodg Mazowieckim reprezentowanym na mocy podpisanej Umowy o realizacje projektu
z dnia 8 lutego 2013 roku w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko
oraz udzielonych petnomocnictw ............... przez p. Andrzeja Szklarskiego, Dyrektora
Wojewddzkiego Osrodka Ruchu Drogowego w Warszawie z siedzibg w Warszawie, 03-231
Warszawa, ul. Odlewnicza 8,

zwanym dalej Zamawiajacym

......................................................... zsiedzibg: ..o,
FEPIEZENTOWANYIM PIZEZ: ...\ttt ettt e e e e e ettt et e e e et e e e e e e e e e e et e e e e e e e eaeneeenan
NIP: REGON: ...,

zwanym dalej Wykonawca

w wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamoéwien publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z zm.) o nastepujacej
tresci:

§1
1. Zamawiajgcy powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania Petnienie funkcji
wielobranzowego Inzyniera Kontraktu nad realizacjg budowy miasteczka ruchu drogowego w
poétnocno-wschodniej czesci dziatki nr ew. 1/34, obreb 1-01 potozonej w Nowym Dworze
Mazowieckim, realizowanego w ramach projektu pod nazwg ,Budujemy miasteczka ruchu
drogowego”.
2. Zadanie finansowane bedzie z budzetu pahstwa, dofinansowane z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze srodkéw budzetu WORD w Warszawie, w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2007 — 2013.
3. Przez Wykonawce roboét budowlanych nalezy rozumie¢ podmiot wytoniony do realizacji
robot budowlanych, nadzorowanych przez Inzyniera Kontraktu.
4. Przedstawicielami Zamawiajgcego na budowie — Inspektorami Nadzoru bedg osoby
petnigce funkcje Inzyniera Kontraktu. Osoby te bedg reprezentowac interesy Zamawiajgcego
na budowie w zakresie spraw technicznych i ekonomicznych w ramach dokumentaciji
projektowej i dziataé w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane
oraz w oparciu o niniejsza umowe.

§2
1. Inzynier Kontraktu zobowigzuje sie do wykonania prac okreslonych szczeg6towo w § 1
zgodnie ze ztozong oferta, Specyfikacjq Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, obowigzujgcymi
przepisami i na ustalonych niniejszag umowg warunkach, a takze uzgodnionymi
z Zamawiajgcym zmianami podjetymi w trakcie realizacji prac.
2. Do podstawowych obowigzkow Inzyniera Kontraktu nalezy w szczegdlnosci:
1) zapoznanie sie z dokumentacjg techniczng inwestyciji;
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2) kontrola nad wiasciwym i terminowym wdrazaniem inwestycji;

3) administrowanie i zarzadzanie robotami bedacymi przedmiotem umowy na wykonanie
robot budowlanych, w zakresie wynikajacym z warunkéw zawartych w tej umowie;

4) reprezentowanie intereséw Zamawiajgcego na budowie w zakresie spraw technicznych
i ekonomicznych w ramach dokumentacji projektowej, prawa budowlanego oraz umowy na
realizacje inwestycji;

5) monitorowanie postepu prac zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym
stanowigcym zatgcznik do umowy, wiacznie ze sktadaniem comiesiecznych raportow
rzeczowo-finansowych.  Dodatkowo Inzynier kontraktu bedzie zobowigzany do
przedstawienia raportu koncowego po zakohczeniu realizacji budowy. Raporty miesieczne
winny by¢ sktadane w wersji papierowej (2 egzemplarze) oraz w wersji elektronicznej do 5
dnia roboczego kazdego miesigca.

6) przygotowywanie w wersji papierowej i elektronicznej co miesigc w terminie jak wyzej
krotkiej notatki informacyjnej wraz ze zdjeciami na temat stanu realizacji i zaawansowania
budowy. Jest ona niezbedna do realizacji polityki informacyjnej miasta;

7) zabezpieczenie profesjonalnego i kompletnego nadzoru inwestorskiego nad
prowadzonymi robotami: drogowymi, sanitarnymi, elektrycznymi, urzadzaniem zieleni;

8) zapewnienie codziennej dyspozycyjnosci i pobytu nadzoru na placu budowy. Obecnosé
dotyczy osoby Inzyniera Kontraktu;

9) w ramach czynnosci kontrolnych zapewnienie nadzoru geodezyjnego (wiasny Ilub
Zlecony);

10) nadzér i akceptacja przeprowadzonych testéw i technologicznych rozruchéw;

11) zapewnienie zgodnosci wykonanych rob6t z technicznymi i umownymi wymaganiami
wykonania robaot;

12) nadzér rzeczowo-terminowy w zakresie przygotowania dokumentéw niezbednych do
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, zgtoszenia zakonczenia robdét,

13) rzeczowe i finansowe rozliczenie roboét wynikajacych z zawartej umowy;

14) zachowanie poufnosci informacii.

Szczegotowy zakres dziatania Inzyniera Kontraktu zawarty zostat w czesci Il Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamowienia, ktora stanowi integralng czesc¢ niniejszej umowy.

3. W przypadku sporu prawnego na zadanie Zamawiajgcego Inzynier Kontraktu
zobowigzany jest do niezwtocznego wydania dokumentacji otrzymanej od Zamawiajgcego.

4. Zamawiajacy zobowigzuje sie wobec Inzyniera Kontraktu do:

a) dostarczenia dokumentacji projektowo - technicznej przedsiewziecia,

b) przekazania dziennika budowy,

¢) udziatu w komisjach odbioru czesciowych i koncowych robot budowlanych od Wykonawcy,
d) terminowego podejmowania pisemnych decyzji dotyczacych wykonywanych robét we
wszystkich sprawach przedtozonych przez Inzyniera Kontraktu.

§3

1. Wymagany termin realizacji zamoéwienia — 14 grudnia 2013 r., w tym zakonczenie
rzeczowe inwestycji, rozumiane jako zgtoszenie gotowosci robot do odbioru przez
wykonawce robot, dokonanie odbioru koncowego inwestycji, przekazanie do uzytkowania,
przekazanie kompletnej dokumentacji rozliczeniowej dotyczacej projektu.

2. Od momentu rzeczowego zakonczenia inwestycji, czyli daty podpisania bezusterkowego
odbioru koncowego robét dla wykonawcy robdt nalezy uwzgledni¢ 60-miesieczny okres
gwarancyjny udzielony przez Wykonawce robdt, w ktérym Inzynier Kontraktu bedzie

21



INFRASTRUKTURA UNIA EUROPEJSKA . *x

EUROPEJSKI FUNDUSZ
| SRODOWISKO ROZWOJU REGIONALNEGO Rk iw

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

* %
* o *

Projekt wspétfinansowany przez Unie Europejska ze srodkdw Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko

zobowigzany uczestniczy¢é w czynnosciach zwigzanych z inspekcjami gwarancyjnymi,
odbiorowymi oraz innymi, mogacymi powstac¢ w okresie udzielonej rekojmi i gwarancji.

3. Po uplywie okresu zgtaszania wad Inzynier Kontraktu bedzie petnit swe ustugi przez okres
1 miesigca od ostatecznego rozliczenia Kontraktu. Koszty tej dostepnosci powinny byé
wliczone i wigczone w cene oferty.

§4
1. Godziny pracy Inzyniera Kontraktu winny by¢ dostosowane do godzin pracy Wykonawcy
robot budowlanych.
2. Zamawiajacy przekaze Inzynierowi Kontraktu:
a) kopie kontraktu zawartego przez Zamawiajgcego z Wykonawcg robot budowlanych,
b) kopie oferty i kosztorysu ofertowego Wykonawcy robét budowlanych,
¢) dokumentacje projektowg dotyczaca realizacji przedmiotowego przedsiewziecia.

§5
1. Za wykonanie przedmiotu umowy okre$lonego w § 1 strony ustalaja wynagrodzenie
ryczattowe:
Ogodtem brutto: ... (stownie: ... )
ztotych, na ktore sktada sie wynagrodzenie netto w wysokosci ........ (stownie
.............. ) i nalezny podatek VAT w wysokosci 23% , co stanowi .............
2. Zamawiajacy dopuszcza ptatnosci czesciowe i procentowe. Platnosci miesieczne
(czesciowe) beda regulowane na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawce zgodnie
z harmonogramem pfatnosci przedstawionym przez Wykonawce do akceptacji
Zamawiajgcego przed podpisaniem umowy.
3. Naleznos¢ za wykonany przedmiot umowy Zamawiajacy ureguluje przelewem w terminie
21 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej przez Wykonawce faktury VAT.
W przypadku gdy termin zaptaty wypadnie w dzieh wolny od pracy liczy sie pierwszy dzien
roboczy po tym terminie.
4. Faktura zostanie wystawiona na Wojewode Mazowieckiego, pl. Bankowy 3/5, 00-950
Warszawa, tel. 22 695 65 88, fax. 22 69565 89, NIP: ..........cccoiiiiiiinin. , REGON:

§6
Inzynier Kontraktu nie jest uprawniony do zaciggania zobowigzan finansowych w imieniu
Zamawiajgcego ani dokonywania, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, zmian
w wykonywaniu zakresu i technologii robét okreslonych przez Zamawiajgcego w umowie
dotyczgcej robét budowlanych nadzorowanych przez Inzyniera Kontraktu.

§7
1. Inzynier Kontraktu zobowigzuje sie zaptaci¢ Zamawiajgcemu nastepujace kary umowne
za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy:
a) za nieobecnos¢ na terenie budowy w terminach uzgodnionych z Zamawiajgcym
w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 5 ust. 1 umowy,
za kazdg nieobecnos¢
b) za odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron, z przyczyn lezacych po
stronie Inzyniera Kontraktu, w wysokosci 15% warto$ci wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 5 ust. 1 umowy.
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2. Zamawiajgcy zobowigzuje sie zapfacic¢ Inzynierowi Kontraktu odsetki ustawowe za zwioke
w zaptacie wynagrodzenia umownego.

3. Niezaleznie od kar umownych Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania
uzupetniajgcego na zasadach ogolnych w przypadku poniesienia szkody przekraczajgcej
wysokos¢ kar umownych.

4. Za opOznienie w zaptacie wynagrodzenia umownego, Wykonawca stosowat bedzie
odsetki ustawowe.

5. Kary umowne naliczone z réznych tytutéw podlegajg sumowaniu.

6. Wykonawca wyraza zgode na zaptate kar umownych w drodze potracenia
z przystugujacych mu nalezno$ci.

§8
1. Zlecenie wykonania czesci prac podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Inzyniera
Kontraktu wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci prac. Inzynier Kontraktu jest
odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcdw i ich pracownikdéw
w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania Inzyniera Kontraktu.
2. Inzynier Kontraktu nie ma prawa do przelania, bez zgody Zamawiajgcego, wierzytelnosci
wynikajgcych z niniejszej umowy na rzecz oséb trzecich.

§9
1. Strony wyznaczajg swoich przedstawicieli:
- Zamawiajacy -

2. Sktad osobowy Inzyniera Kontraktu przedstawiony w ofercie i wszelkie jego zmiany
wymagajg uzgodnienia z Zamawiajacym w formie pisemne;.

§10
1. Zamawiajacy ma prawo rozwigza¢ Umowe ze skutkiem natychmiastowym w przypadku,
gdy Wykonawca razaco narusza warunki Umowy, a w szczegolnosci:

a) nie realizuje Umowy lub realizuje Umowe niezgodnie z Umowa,

b) narusza obowigzki okreslone w § 2 Umowy

c) zilozyt fatszywe oswiadczenia lub inne dokumenty pos$wiadczajgce nieprawde,

badz nie podat istotnych okolicznosci, majacych wptyw na zawarcie Umowy.

2. Inzynierowi Kontraktu nie przystuguje zadne odszkodowanie, w tym z tytutu utraconych
korzysci na skutek rozwigzania umowy w trybie ust. 1.
3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W takim wypadku Inzynier Kontraktu moze zgdac jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

§11

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci umowy wymagajg dla swej wazno$ci formy
pisemnej w postaci aneksu z zastrzezeniem przepisu art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku Prawo zamowien publicznych z wytagczeniem zmian zapisu § 8 niniejszej umowy,
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w ktérej zmiana reprezentantdw stron wymaga jedynie powiadomienia drugiej strony
w formie pisemnej.
2. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy majg zastosowanie
przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamoéwien publicznych i przepisy
Kodeksu cywilnego.
3. Wszelkie spory rozstrzygane bedg przez wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego Sad
Powszechny.
4. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego, i jeden dla Wykonawcy.
5. Zatgczniki do niniejszej umowy stanowia:

a) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia, zatgcznik Nr 1.

b) Oferta Wykonawcy.

¢) Harmonogram rzeczowo — finansowy Wykonawcy.

Akceptujemy powyzszy wzér umowy:

Migjscowose ..., dnia ... 2013 roku

(pieczec i podpis osoby uprawnionej do
sktadania oswiadczen woli w imieniu oferenta)
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A-232-Zp-13/13 Zatgcznik nr 4 do SIWZ

OSWIADCZENIE

o przynaleznosci Wykonawcy do grupy kapitatowej

Przystepujac do postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
,Nadzor nad robotami budowlanymi miasteczka ruchu drogowego”

o$wiadczam(y), ze:
1. Nie nalezymy do grupy kapitatowej*
2. Nalezymy do grupy kapitatowej *
(nalezy ztozy¢ liste podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitatowej, o ktorej

mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5).

Mi€JSCOWOSE ......ovvveieiiiiiiiiiieee e ANia . roku

(pieczec i podpis osoby uprawnionej do
skladania oswiadczen woli w imieniu oferenta)

* - niepotrzebne skreslic
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A-232-Zp-13/13 Zatgcznik nr 5 do SIWZ

Przystepujac do postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

,Nadzér nad robotami budowlanymi miasteczka ruchu drogowego”

sktadamy wykaz osob, ktoére bedg uczestniczy¢é w wykonywaniu zamowienia,
w zakresie wymaganym w SIWZ, odpowiedzialnych za Swiadczenie ustug wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia i wyksztatcenia,
a takze zakresem wykonywanych przez nich czynnosci oraz informacjg o podstawie
do dysponowania tymi osobami

Nazwa i adres WYKONAWECY: .. .ottt e e et e e eneens

Informacje na Informacja
Proponowana rola N .
o L temat kwalifikacji 0 podstawie
. A w realizacji zamowienia Lata
Lp. | Nazwisko iimie - . zawodowych, do
- zakres wykonywanych | doswiadczenia . ; .
o doswiadczenia dysponowania
Czynnosci ; :
i wyksztatcenia osobg
1 2 3 4 5 6

MiejscowosC idata: .........coviiiiiiii

(pieczet i podpis osoby uprawnionej do
skfadania oswiadczen woli w imieniu
oferenta)

26




INFRASTRUKTURA UNIA EUROPEJSKA | =+
| SRODOWISKO RN AECORALNEED | ®usy

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

* %
* o *

Projekt wspétfinansowany przez Unie Europejska ze srodkdw Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko

A-232-Zp-13/13 Zatgcznik nr 6 do SIWZ

(piecze¢ Wykonawcy)
OSWIADCZENIE O POSIADANIU UPRAWNIEN

Ja (My), NiZej POAPISANY(-NI): .o e

(adres siedziby Wykonawcy)

W odpowiedzi na ogtoszenie o przetargu nieograniczonym na:
»,Nadzér nad robotami budowlanymi miasteczka ruchu drogowego”

Oswiadczam(-my), ze osoby, ktére bedg uczestniczy¢é w wykonywaniu zamowienia
(wymienione w zatgczniku nr 5 do SIWZ), posiadajg wymagane uprawnienia.

MiejscowosSCidata: .........ccooviiiiiiiii

(pieczet i podpis osoby uprawnionej do
skfadania oswiadczen woli w imieniu
oferenta)
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